STUDIOS CONARI

COTIZACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA

SECCIÓN WEB
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Compra Ágil 1004823-122-COT26 · CFT Estatal de la Región de Coquimbo · Proyecto CRC 2495

OFERENTE	SERVICIO	OFERTA
Studios Conari SpA RUT 78.465.252-1 Empresa de menor tamaño · Sello Empresa Mujer · emite factura	Diseño, desarrollo e implementación de la sección VcM dentro del sitio institucional vigente	$350.000 neto $416.500 IVA incluido Plazo: 30 días corridos

CONTACTO DEL OFERENTE

María Inés Cisterna Escobar, socia fundadora y administradora · postulaciones@studiosconari.cl · +56 9 8759 8952 · Colo Colo 379, oficina 706, Concepción, Región del Biobío.

30 de octubre de 2026 · Validez de la oferta: 30 días corridos

studiosconari.cl

01 · COTIZACIÓN

VALOR TOTAL DEL SERVICIO

Precio a suma alzada por el servicio completo: etapas I, II y III de las especificaciones técnicas

Ítem	Cantidad	Valor neto
Servicio de diseño, desarrollo y actualización de interfaz web para Vinculación con el Medio (propuesta de interfaz, implementación, carga inicial de contenidos, ajustes, archivos fuente y guía de actualización)	1	$350.000
Total neto		$350.000
IVA 19 %		$66.500
Total con IVA		**$416.500**

02 · PROPUESTA TÉCNICA

LO QUE PIDE EL CFT

Cada punto de las especificaciones técnicas y cómo lo cumplimos

Especificación	Cómo lo cumplimos
2. Dentro del sitio vigente	Trabajamos en el gestor de contenidos actual, coordinados con quien administra el sitio. Se mantienen encabezado, menú y pie de página.
3.1 Política y documentos	Presentación, Política y Modelo de Gestión descargables, espacio para otros documentos y reportería por año (2025 y 2026, ampliable).
3.2 Convenios	Presentación, tipos de convenios, socios comunitarios y muro de logos; se agregan nuevos convenios sin rediseñar.
3.3 Programas	Tarjetas con foto para Fondo Concursable (2024–2027), Mentorías (2025–2026) y CFT 360°, con páginas por año: bases, adjudicaciones, fotos y cierres.
3.4 a 3.6	Innovación (texto, gráficas, descargas y espacio para proyectos), acceso a Red de Titulados y sección de videos y cápsulas.
5. Diseño y usabilidad	Identidad del CFT, carácter estatal y territorial, navegación de dos niveles, buena jerarquía, accesible y responsivo.
6. Requerimientos técnicos	Sin licencias ni plugins de pago no informados. Imágenes optimizadas. Sin dependencias del proveedor: el CFT actualiza solo.
9 y 10. Propiedad y garantía	Todo lo desarrollado queda del CFT. Corregimos sin costo los errores detectados en la recepción.

03 · PROPUESTA

ARQUITECTURA DE LA SECCIÓN

Esquema referencial; la arquitectura y el diseño final se aprueban en la reunión de revisión (etapa I)

PÁGINA PRINCIPAL VcM

Encabezado y menú del sitio del CFT (se mantienen)

Banner y presentación breve de Vinculación con el Medio

Política y documentos	Convenios	Programas
Innovación	Red de Titulados	Material audiovisual

Programas destacados: Fondo Concursable · Mentorías · CFT 360°

Pie de página del sitio del CFT (se mantiene)

PÁGINA INTERIOR (EJ. FONDO CONCURSABLE)

Descripción del programa

2024 | 2025 | **2026** | 2027

Bases (descarga)

Adjudicaciones (descarga)

Galería de fotos y gráficas

Registro de actividades y cierre

Se agrega un año nuevo sin rediseñar.

SIMPLE

Solo dos niveles: página principal y páginas de cada tema. Todo documento a un máximo de dos clics.

POR AÑOS

Fondo Concursable, Mentorías y reportería se ordenan por año; sumar un año es duplicar un bloque.

TERRITORIAL

Fotografías reales de actividades, socios y titulados del CFT en la Región de Coquimbo.

04 · PLAZO DE EJECUCIÓN

ETAPAS Y PLAZOS

30 días corridos desde la aceptación de la orden de compra y la entrega de los antecedentes; trabajo remoto con reuniones por videollamada

Días	Etapa	Entregables
1–3	Inicio	Reunión de inicio, acceso al gestor del sitio, recepción de textos, fotos, logos y documentos.
4–10	I · Propuesta de interfaz	Arquitectura y navegación, diseño de la página principal y de programas, escritorio y móvil. Reunión de revisión y aprobación.
11–24	II · Desarrollo	Implementación de las seis secciones, programas por año, documentos, enlaces, videos y adaptación responsiva.
25–30	III · Ajustes y entrega	Observaciones, revisión de enlaces y dispositivos, archivos fuente y guía breve de actualización.

05 · EQUIPO

EXPERIENCIA EN DISEÑO Y DESARROLLO WEB

MARÍA INÉS CISTERNA	KEVIN DEL RÍO	TRABAJO CONJUNTO
Socia fundadora y directora creativa. Diseño de interfaz, gráfica, iconografía e ilustración. Full Stack Java (SENCE, 480 h).	Socio fundador y director técnico. Desarrollo e implementación web, responsivo, optimización y pruebas. Ingeniero en Informática (Duoc UC 2023).	Carga de contenidos, revisión de accesibilidad y coordinación con el Departamento de Vinculación con el Medio.

06 · PORTAFOLIO

TRABAJOS PUBLICADOS DEL EQUIPO

Trabajo	Enlace
Sitio web de Studios Conari	studiosconari.cl
Sitio de cápsulas educativas en salud (diseño, desarrollo y 9 cápsulas animadas)	manecist.github.io/Matrona/capsula.html

Nota: Studios Conari SpA se constituyó en julio de 2026; los trabajos listados son del equipo fundador.

07 · CONDICIONES

CONDICIONES DE LA OFERTA

- Factura afecta a IVA; pago contra recepción conforme. Sin costos posteriores: no incluye plugins ni licencias de pago, ni mantención obligatoria.
- Trabajo remoto. Para implementar, el CFT entrega un usuario del gestor de contenidos; al terminar se puede desactivar.
- Incorporamos los ajustes de la contraparte hasta la aprobación final, dentro del alcance de las especificaciones técnicas.
- Todo lo desarrollado (diseños, gráficas, plantillas, editables y código) queda de propiedad del CFT.



María Inés Cisterna Escobar
Socia fundadora y administradora
Studios Conari SpA · RUT 78.465.252-1