STUDIOS CONARI

COTIZACIÓN FORMAL Y PROPUESTA

SITIO WEB INSTITUCIONAL MANTENCIÓN Y NUEVA PLATAFORMA WORDPRESS

Compra Ágil 1214103-276-COT26 · Corporación Cultural Municipal de Puente Alto · Dirección de Comunicaciones

OFERENTE	SERVICIO	OFERTA
Studios Conari SpA RUT 78.465.252-1 Empresa de menor tamaño · Sello Empresa Mujer	Mantención del sitio actual, nuevo sitio WordPress, plantilla premium, capacitación, hosting y 3 mantenciones	$720.000 neto $856.800 IVA incluido Sitio nuevo: 30 días hábiles

CONTACTO Y RESPONSABLE DE COORDINACIÓN

María Inés Cisterna Escobar, socia fundadora y administradora · postulaciones@studiosconari.cl · +56 9 8759 8952 · Colo Colo 379, oficina 706, Concepción, Región del Biobío.

30 de octubre de 2026 · Validez de la oferta: 30 días corridos

studiosconari.cl

01 · OFERTA ECONÓMICA

VALOR POR COMPONENTE

Valores netos, IVA y total a pagar; incluyen todos los costos para ejecutar lo comprometido (plantilla, licencia y hosting incluidos)

	Servicio	Cantidad o período	Valor neto	IVA 19 %	Total
a	Mantención operativa y modificaciones básicas del sitio web actual	Durante la transición, hasta la puesta en funcionamiento del nuevo sitio	$150.000	$28.500	$178.500
b	Creación del nuevo sitio en WordPress, plantilla premium y capacitación	Un servicio	$300.000	$57.000	$357.000
c	Hosting	Doce meses	$50.000	$9.500	$59.500
d	Mantenciones de la nueva plataforma	Tres mantenciones (meses 2, 4 y 6)	$220.000	$41.800	$261.800
	Total		**$720.000**	**$136.800**	**$856.800**

FACTURACIÓN Y PAGO

Factura afecta a IVA por componente, después de su recepción conforme, según el numeral 10 de los términos de referencia. Las mantenciones se facturan una vez ejecutadas, sin anticipos. Validez de la oferta: 30 días corridos.

02 · ACEPTACIÓN

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Studios Conari SpA **acepta expresamente** los alcances, entregables, plazos y condiciones económicas establecidos en los Términos de Referencia de esta compra, sin observaciones ni exclusiones. Cualquier prestación adicional se ejecutará solo con autorización previa y escrita de la Corporación.

03 · PROPUESTA

CÓMO LO HAREMOS

Según los numerales 3.1 a 3.6 de los términos de referencia

Componente	Cómo lo cumplimos
3.1 Sitio actual	Revisión inicial y respaldo de archivos y base de datos antes de intervenir. Modificaciones básicas de textos, imágenes, enlaces, menús y páginas a solicitud de Comunicaciones, con registro escrito de cada solicitud, su evaluación técnica y su fecha. Si algo no es viable en la plataforma vigente, lo informamos por escrito con una alternativa.
3.2 Sitio nuevo	Inventario del sitio actual y propuesta de mapa en los primeros 5 días hábiles. Desarrollo en un entorno de pruebas, sin tocar el sitio vigente. Estructura, menús, identidad institucional, páginas y publicaciones, migración del inventario aprobado y diseño responsivo. Actualización final de contenidos y respaldo previo antes de publicar, con autorización escrita.
3.3 Plantilla premium	**GeneratePress Premium** (desarrollador: GeneratePress / Tom Usborne), con GenerateBlocks. Licencia anual legítima con actualizaciones y soporte por 12 meses, registrada con correo institucional. Al vencer, el sitio sigue funcionando con la versión instalada; la renovación es opcional (valor referencial de lista: US$59 al año, a confirmar al momento de la compra).
3.4 Capacitación	Una sesión por videollamada (o presencial si se coordina) antes de la recepción conforme: administración, páginas y publicaciones, imágenes y documentos, menús, usuarios y roles, y buenas prácticas de seguridad. Guía digital de uso del sitio implementado.
3.5 Hosting	Plan compartido para WordPress, contratado a nombre de la Corporación y con acceso de administración para ella: mínimo 10 GB SSD, transferencia suficiente para el sitio, PHP 8 y MySQL, SSL activo todo el período, respaldos automáticos al menos semanales con retención de 4 semanas, descarga de archivos y base de datos, y soporte técnico del proveedor. Aviso de vencimiento con 30 días de anticipación.
3.6 Mantenciones	A los 2, 4 y 6 meses: respaldo previo, actualización de WordPress, plantilla y complementos, verificación de navegación y enlaces, revisión básica de seguridad y SSL, corrección de fallas causadas por las actualizaciones e informe de cada mantención.

04 · PLAZOS

HITOS

El plazo de 30 días hábiles corre desde la formalización y la entrega de accesos y materiales

Hito	Plazo
Diagnóstico del sitio actual, inventario y propuesta de mapa	Primeros 5 días hábiles
Versión navegable del nuevo sitio	Hasta el día hábil 20
Ajustes, actualización final, capacitación, accesos y publicación aprobada	Hasta el día hábil 30
Mantención y actualización del sitio actual	Toda la transición
Mantenciones de la nueva plataforma	Meses 2, 4 y 6 desde la recepción conforme
Hosting	12 meses según el numeral 3.5

05 · EQUIPO

EQUIPO Y RESPONSABLE

KEVIN DEL RÍO	MARÍA INÉS CISTERNA	PORTAFOLIO
Socio fundador y director técnico. Instalación, configuración, migración, hosting, seguridad y mantenciones. Ingeniero en Informática (Duoc UC 2023), con experiencia en administración de servidores y plataformas web.	Socia fundadora y directora creativa. Responsable de coordinación con la Dirección de Comunicaciones, identidad visual, diseño de páginas, capacitación y guía.	studiosconari.cl kdelrio.github.io manecist.github.io/Matrona

06 · ENTREGABLES

LO QUE RECIBE LA CORPORACIÓN

- Registro de modificaciones del sitio vigente durante la transición.
- Nuevo sitio publicado y operativo, con inventario de contenidos migrados.
- Acceso de administrador de WordPress y accesos del hosting bajo control de la Corporación, entregados por un canal seguro.
- Identificación de plantilla, complementos y licencias; respaldo completo de archivos y base de datos.
- Guía digital de administración y registro de la capacitación.
- Fechas de inicio y vencimiento del hosting, calendario de las tres mantenciones e informe de cada una.

07 · GARANTÍA

CALIDAD Y CONTINUIDAD

- Garantía técnica de 30 días corridos desde la recepción conforme del nuevo sitio.
- Corrección sin costo de los errores atribuibles a nuestras intervenciones.
- La Corporación queda con control total del sitio: puede administrarlo o trasladarlo sin depender de Studios Conari.



María Inés Cisterna Escobar
Socia fundadora y administradora
Studios Conari SpA · RUT 78.465.252-1